

SERVICE / DIVISION	Service de l'approvisionnement / Achats	No SD SD-2024-127
OBJET	Recommander au conseil d'adjuger le contrat DOS-396 pour les travaux de remplacement du mur de soutènement de l'écran antibruit en arrière-lot des copropriétés situées du 360 au 870, rue Étienne-Lavoie	
No dossier(s) interne(s) : DOS-396 No LV : NE S'APPLIQUE PAS DISTRICT(S) : 16-Sainte-Dorothée		
Actions : ADJUDICATION Demande d'achat : Oui CT requis : Oui <u>Contrat</u> No contrat : DOS-396 Estimation : 3 836 727,25 \$ Montant : 3 096 396,39 \$ Mode de sollicitation : SP-Soumission publique Type de contrat : Exécution de travaux Durée du contrat : 12 mois Récurrence : Non Reconduction : 0 Nombre d'addendas : 3 Résultat : Monco Construction inc. 3 096 396,39 \$ (incluant TPS et TVQ) <u>Unité(s) administrative(s) concernée(s)</u> Service de l'ingénierie		
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)		

SERVICE / DIVISION	Service de l'approvisionnement / Achats	No SD SD-2024-127										
CONTEXTE / JUSTIFICATIONS Le présent contrat a pour objet la réalisation des travaux de remplacement du mur de soutènement de l'écran antibruit en arrière-lot des copropriétés situées du 360 au 870, rue Étienne-Lavoie, plus précisément: - Renforcement et stabilisation par un grillage pare-éboulis de la portion transversale à l'autoroute 13 du mur de pierres existant sur une longueur de l'ordre de 50 mètres; - Démantèlement et remplacement des murs de blocs de pierre existants supportant le talus par un mur de soutènement sur une longueur de l'ordre de 575 mètres; - Déboisement du talus; - Démantèlement de l'écran antibruit et entreposage des tôles et traverses d'acier en vue de leur réutilisation; - Déplacement temporaire d'équipements adjacents aux travaux appartenant aux copropriétés et remise en place à la fin des travaux; - Excavation 2e classe, transport et entreposage temporaire du remblai et travaux de remblayage; - Installation d'un coussin de support en MG20 pour le nouveau mur de soutènement; - Installation d'un système de drainage pour le nouveau mur de soutènement; - Remblayage en arrière du nouveau mur de soutènement; - Reconstruction de l'écran antibruit, tel que l'existant; - Nivellement du terrain et réfection des aménagements paysagers; - Nettoyage et remise en état des lieux. Mode d'adjudication : plus bas soumissionnaire conforme (PBSC) ANALYSE DES SOUMISSIONS ===== Après 36 jours de publication, 9 compagnies ont acheté les documents d'appel d'offres. 5 compagnies ont déposé une offre et toutes les autres n'ont pas retourné le formulaire de non-participation. Après vérification et analyse, les compagnies suivantes ont déposé une offre, incluant TPS et TVQ: <table><tr><td>Monco Construction inc.</td><td>3 096 396,39 \$ (recommandé)</td></tr><tr><td>Urbex Construction inc.</td><td>3 863 314,07 \$</td></tr><tr><td>Construction Camara (6742114 Canada inc.)</td><td>3 955 140 \$</td></tr><tr><td>Les Entreprises J. Piccioni inc.</td><td>5 972 001,56 \$</td></tr><tr><td>Environnement routier NRJ inc.</td><td>7 874 960,83 \$</td></tr></table> Écart entre l'estimation 3 836 727,25 \$ et le prix soumis par le plus bas soumissionnaire conforme (incluant TPS et TVQ): 740 330,86 \$ 19 % favorable. L'écart s'explique par le fait que le plus bas soumissionnaire a un prix faible au niveau de l'organisation de chantier. Ses prix au niveau des articles les plus onéreux du projet (nouveau mur et écran antibruit) sont en deçà de l'estimation. Le prix du mur est en fonction du produit choisi. Le prix de démantèlement et reconstruction de l'écran antibruit est en fonction de la main-d'oeuvre et son niveau de productivité. Les prix estimés étaient conservateurs au niveau des hypothèses. Considérant les résultats, il semble que la Ville a obtenu un très bon prix.			Monco Construction inc.	3 096 396,39 \$ (recommandé)	Urbex Construction inc.	3 863 314,07 \$	Construction Camara (6742114 Canada inc.)	3 955 140 \$	Les Entreprises J. Piccioni inc.	5 972 001,56 \$	Environnement routier NRJ inc.	7 874 960,83 \$
Monco Construction inc.	3 096 396,39 \$ (recommandé)											
Urbex Construction inc.	3 863 314,07 \$											
Construction Camara (6742114 Canada inc.)	3 955 140 \$											
Les Entreprises J. Piccioni inc.	5 972 001,56 \$											
Environnement routier NRJ inc.	7 874 960,83 \$											
IMPACTS MAJEURS NE S'APPLIQUE PAS												
ASPECTS FINANCIERS Nature de la dépense et montant prévus au budget.												
CULTURE NE S'APPLIQUE PAS												
CALENDRIER / ÉTAPES SUBSÉQUENTES Le début des travaux est prévu le plus tôt possible suite à l'adjudication du contrat.												
CADRE NORMATIF L'adjudication du contrat respecte le règlement sur la gestion contractuelle ainsi que les règles qui en découlent.												
REMARQUE(S) Les services de surveillance et de laboratoire seront mandatés ultérieurement.												

SERVICE / DIVISION	Service de l'approvisionnement / Achats	No SD SD-2024-127
EN CONSÉQUENCE, IL Y AURAIT LIEU de recommander au conseil d'adjuger le contrat DOS-396, au soumissionnaire et au montant ci-dessous mentionnés, pour les travaux de remplacement du mur de soutènement de l'écran antibruit en arrière-lot des copropriétés situées du 360 au 870 rue Étienne-Lavoie, pour 12 mois, le tout selon les termes et conditions de sa soumission et des documents d'appel d'offres: Monco Construction inc. 3 096 396,39 \$ (incluant TPS et TVQ). (CT:1782522)		
CERTIFICATION		
Numérotation des finances : 1782522 Coût estimé affectant l'année en cours : 2 827 422,62 \$ CM requis :Oui		
Annotation(s) Je certifie qu'il y a des crédits disponibles pour effectuer la dépense ci-haut décrite se rapportant à l'année en cours. LEFEBVRE, Madame LISON (54347) Trésorier 2024-01-29 AN - MS - JR		