Q;I BV ALN SOMMAIRE DECISIONNEL

No SD
SERVICE / DIVISION | Service de I'approvisionnement / Achats SD-2024-1518

Recommander au conseil d'adjuger le contrat DOS-1824 pour le contrat a exécution sur demande

OBJET pour des travaux de réparation d'infrastructures municipales sur le territoire de Laval

No dossier(s) interne(s) : DOS-1824
No LV: NE S'APPLIQUE PAS
DISTRICT(S) : 00-Tous les districts

Actions : ADJUDICATION

Demande d'achat : Oui
CT requis : Oui

Contrat
No contrat : DOS-1824
Montant : 2 190 273,75 $
Mode de sollicitation : SP-Soumission publique
Type de contrat : Exécution de travaux
Durée du contrat : 2 ans
Récurrence : Oui
Reconduction: 0
Nombre d'addendas : 4
Résultat : Lot 2 - Duroking Construction / 9200-2088 Québec inc. 2 190 273,75 $ (incluant TPS et TVQ)

No contrat : DOS-1824

Montant : 4 380 547,50 $

Mode de sollicitation : SP-Soumission publique
Type de contrat : Exécution de travaux
Durée du contrat : 2 ans
Récurrence : Oui
Reconduction: 0

Nombre d'addendas : 4

Résultat : Lot 1 - Réhabilitation Du O inc. 4 380 547,50 $ (incluant TPS et TVQ)

Unité(s) administrative(s) concernée(s)
Service de l'ingénierie

Einancement

No Réglement Titre

L-12904-F Mobilité active et mobilité durable

L-13027-F Reconstruction et/ou réhabilitation de conduite d'égouts et
d'aqueduc

L-13082-F Reconstruction et/ou réhabilitation de chaussée

DECISION(S) ANTERIEURE(S)
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SERVICE / DIVISION | Service de I'approvisionnement / Achats SD-2024-1518

CONTEXTE / JUSTIFICATIONS

Le présent contrat consiste a obtenir les services d'un entrepreneur pour I'exécution des travaux sur demande de
réparation d'infrastructures municipales, incluant le projet de la rue de Gruyeres.

A cet effet, les travaux prévus par les présents contrats, sans pour autant s'y limiter, sont:

- Poteaux d'incendies a relocaliser

- Réfections d'entrées des services d'aqueduc et/ou d'égout
- Réfections de drainages et conduites d'égout
- Puisards a installer ou déplacer

- Fossés a creuser ou a reprofiler

- Ponceaux et enrochements a installer

- Enlevement de pavage, planage

- Revétements en enrobé bitumineux

- Réfections des trottoirs et bordures

- Réfection des entrées charretieres

- Engazonnements

- Travaux de marquage et signalisation

- Travaux civils sur la rue de Gruyéres

- Autres travaux divers

Mode d'adjudication: plus bas soumissionnaire conforme (PBSC).

STRATEGIE D'APPROVISIONNEMENT

Le Service de I'approvisionnement en collaboration avec le Service de I'ingénierie a regroupé dans ce contrat les besoins
en exécution des travaux sur demande de réparation d'infrastructures municipales sur le territoire de Laval. La regle
d'adjudication visait a retenir un maximum de 2 soumissionnaires sur la base de 2 contrats comprenant chacune une
enveloppe budgétaire (sans taxes), soit Lot 1: 3 810 000 $ et Lot 2: 1 905 000 $. Un soumissionnaire ne peut se voir
attribuer plus d'un lot. Les prix soumis au bordereau de prix ne servent qu'a identifier le plus bas soumissionnaire
conforme.

ANALYSE DES SOUMISSIONS

Apres 43 jours de publication, 8 compagnies ont acheté les documents d'appel d'offres. 3 ont déposé une offre et toutes
les autres compagnies n'ont pas retourné le formulaire de non-participation

Aprés vérification et analyse, les compagnies suivantes ont déposé une offre, (incluant TPS et TVQ):

Lot1:

Réhabilitation Du O inc . 4 499 000 $ (recommandé)
Duroking Construction / 9200-2088 Québec inc. 5313 124,10%

Les Constructions CJRB inc. 5386 614,28 $

Ecart entre I'estimation 4 380 549,80 $ et le prix soumis par la firme recommandé, (incluant TPS et TVQ), est de 118
450,20 $, 3 % défavorable.

Lot2:

Réhabilitation Du O inc . 2 445 000 $ (non éligible, car il a obtenu le lot 1)
Duroking Construction / 9200-2088 Québec inc. 2918 171,28 $ (recommande)

Les Constructions CJRB inc. 2967 760,91 $

Ecart entre I'estimation 2 190 270,30 $ et le prix soumis par la firme recommandé, (incluant TPS et TVQ), est de 727
900,98 $, 33 % défavorable.

Globalement, pour le DOS-1824, en sélectionnant le plus bas soumissionnaire pour le lot 1, et le deuxieme
soumissionnaire pour le lot 2, nous nous retrouvons avec un écart effectif défavorable de 13 %.

L'écart s'explique principalement par 'augmentation de prix unitaires soumis, particuliérement, aux items d'excavation
d'infrastructures par rapport aux prix de l'estimation préliminaire, provenant du contrat antérieur a exécution sur demande.

Un montant d'environ 2 230 $, soit 1 000 tonnes métriques x 2,23 $ (taux en vigueur, lequel est susceptible d'étre
modifié), est prévu pour défrayer les frais imposés par Réglement concernant la tracabilité des sols contaminés excaves
suivis par le biais du systéme gouvernemental de tracabilité Traces Québec.

Un montant d'environ 10 670 $ (susceptible d'étre modifié), est prévu pour la redevance imposée par le reglement
favorisant le traitement et la valorisation des sols contaminés excavés.

Le mandat pour le contrdle de la mise en place des matériaux ainsi que les essais sur les matériaux au chantier et au
laboratoire sera octroyé ultérieurement.

IMPACTS MAJEURS
NE S'APPLIQUE PAS
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ASPECTS FINANCIERS

Voir annexe en piéce jointe.

CULTURE
NE S'APPLIQUE PAS

CALENDRIER / ETAPES SUBSEQUENTES
NE S'APPLIQUE PAS

CADRE NORMATIF
NE S'APPLIQUE PAS

REMARQUE(S)

Laval — Sommaire décisionnel Page 3 de 4




Q;I BV ALN SOMMAIRE DECISIONNEL

No SD
SERVICE / DIVISION | Service de I'approvisionnement / Achats SD-2024-1518

EN CONSEQUENCE, IL Y AURAIT LIEU
de recommander au conseil d'adjuger les lots 1 et 2 du contrat DOS-1824, aux soumissionnaires et aux montants ci-
dessous mentionnés, pour le contrat a exécution sur demande pour travaux de réparation d'infrastructures municipales
sur le territoire de Laval, pour 2 ans, le tout selon les termes et conditions de sa soumission et des documents d'appel
d'offres:

Lot 1 - Réhabilitation Du O inc. 4 380 547,50 $ (incluant TPS et TVQ)
Lot 2 - Duroking Construction / 9200-2088 Québec inc. 2 190 273,75 $ (incluant TPS et TVQ).

(CT:1792747)

d'autoriser le début des travaux par Réhabilitation Du O inc., pour le Lot 1, Duroking Construction / 9200-2088 Québec
inc., pour le Lot 2, pour le contrat DOS-1824 pour le contrat a exécution sur demande pour des travaux de réparation
d'infrastructures municipales sur le territoire de Laval, et ce, sur réception des garanties exigées par les documents
d'appel d'offres;

d'autoriser le Service de l'ingénierie a effectuer la surveillance des travaux.

le tout sous réserve de I'adjudication du contrat DOS-1824 par le conseil municipal.

(CT:1792747)

d'autoriser le paiement des frais prévus au Reglement concernant la tracabilité des sols contaminés excavés suivis par
le biais du systéme gouvernemental de tracabilité Traces Québec et pour la redevance imposée par le reglement
favorisant le traitement et la valorisation des sols contaminés excaves :

Ministre des finances : 12 900 $ (montant estimé)

(CT:1792747)

d'autoriser le Service des finances a financer a méme les fonds disponibles au reglement L-13027-F un montant de
3 577 300 $ (taxes nettes incluses) sur un terme de 20 ans.

le tout sous réserve de I'adjudication du contrat DOS-1824 par le conseil municipal.

(CT:1792747)

d'autoriser le Service des finances a financer a méme les fonds disponibles au réglement L-13082-F un montant de
2 376 200 $ (taxes nettes incluses) sur un terme de 10 ans.

le tout sous réserve de I'adjudication du contrat DOS-1824 par le conseil municipal.

(CT:1792747)

d'autoriser le Service des finances a financer a méme les fonds disponibles au reglement L-12904-F un montant de
660 200 $ (taxes nettes incluses) sur un terme de 10 ans.

le tout sous réserve de l'adjudication du contrat DOS-1824 par le conseil municipal.

(CT:1792747)

CERTIFICATION

Numérotation des finances : 1792747 Co(t estimé affectant 'année en cours: 6 012 935,61 $ CM requis :Oui

Annotation(s)

Seule la premiére recommandation nécessite I'approbation du conseil municipal.

Je certifie qu'il y a des crédits disponibles pour effectuer la dépense ci-haut décrite se rapportant a I'année en
cours.

LEFEBVRE, Madame LISON (54347) 2024-04-23
Trésorier AN - MS - JR
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